

**Specyfikacja techniczna do przetargu na dostawę i montaż 8 altan śmietnikowych.**

**1. Zamawiający:**

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie” w Radomiu, ul. Wyścigowa 19, 26-600 Radom.

**2. Lokalizacja:**

2.1. ul. Osiedlowa 3 - altana śmietnikowa na 8 szt. pojemników 1100l wraz z pomieszczeniem na odpady wielkogabarytowe o szerokości 2,00mb,

2.2. ul. Osiedlowa 15 - altana śmietnikowa na 12 szt. pojemników 1100l, z podziałem na pomieszczenia (7 szt. pojemników i 5 szt. pojemników) wraz z pomieszczeniem na odpady wielkogabarytowe o szerokości 2,00mb,

2.3. ul. Osiedlowa 6 - altana śmietnikowa na 6szt. pojemników 1100l, wraz z pomieszczeniem na odpady wielkogabarytowe o szerokości 2,00mb,

2.4. ul. Osiedlowa 8 - altana śmietnikowa na 6szt. pojemników 1100l, wraz z pomieszczeniem na odpady wielkogabarytowe o szerokości 2,00mb,

2.5. ul. Osiedlowa 10 - altana śmietnikowa na 6szt. pojemników 1100l, wraz z pomieszczeniem na odpady wielkogabarytowe o szerokości 2,00mb,

2.6. ul. Osiedlowa 18 - altana śmietnikowa na 12 szt. pojemników 1100l, z podziałem na pomieszczenia (7szt. pojemników i 5szt. pojemników) wraz z pomieszczeniem na odpady wielkogabarytowe o szerokości 2,00mb,

2.7. ul. Osiedlowa 30 - altana śmietnikowa na 10 szt. pojemników 1100l, z podziałem na pomieszczenia (5szt. pojemników i 5szt. pojemników) wraz z pomieszczeniem na odpady wielkogabarytowe o szerokości 2,00mb,

2.8. ul. Wiejska 58 - altana śmietnikowa na 6 szt. pojemników 1100l, wraz z pomieszczeniem na odpady wielkogabarytowe o szerokości 2,00mb.

**3. Altany mają spełniać następujące warunki:**

- konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo;
- wypełnienie ścian – deska ryflowana impregnowana;
- drzwi przesuwne do każdego pomieszczenia, z klamką obustronną i zamkiem typu Yale;
- dachy dwuspadowe wykonane z płyt poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym lub poliwęglanu wielokomorowego lub blachodachówki wraz z orynowaniem; przestrzeń pomiędzy ścianą a dachem (szczyt) szczelnie zabezpieczona przed ptakami;

- konstrukcja altany posadowiona ma być na przygotowanym podłożu z kostki brukowej, mocowana za pomocą specjalnych kotew;
- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kluczy do altan w ilości:
  - altana przy ul. Osiedlowej 3 – 145 szt.
  - altana przy ul. Osiedlowej 15 – 260 szt.
  - altana przy ul. Osiedlowej 6 – 110 szt.
  - altana przy ul. Osiedlowej 8 – 110 szt.
  - altana przy ul. Osiedlowej 10 – 110 szt.
  - altana przy ul. Osiedlowej 18 – 220 szt.
  - altana przy ul. Osiedlowej 30 – 200 szt.
  - altana przy ul. Wiejskiej 58 – 85 szt.

#### **WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO DOSTARCZENIA FOLDERU I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ALTAN.**

*Przed przygotowaniem oferty, wykonawca zobowiązany jest do dokonania oględzin wymienionych lokalizacji i dokonania przedmiaru z udziałem przedstawiciela inwestora. Szczegóły architektoniczne, sposób ustawienia altan należy uzgodnić z administratorem jednostki „C”, „M” i inspektorem nadzoru inwestora.*

#### **4. Termin realizacji zadania:**

**do dnia 15 grudnia 2024 r.**

#### **5. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy:**

- Wykonawca wyposaży teren budowy w niezbędne tymczasowe elementy zabezpieczające.
- Wykonawca przejmie plac budowy, zabezpieczy i oznakuje zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy od momentu przejścia do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany.
- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania terenu budowy.
- Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy ( od przejścia placu budowy do odbioru końcowego robót).
- Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej ponosi wykonawca.
- Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszych i pojazdów parkujących na sąsiednim parkingu.

## 6. Materiały.

Materiały muszą być zaakceptowane przez reprezentującego Zamawiającego inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do okazania „Deklaracji właściwości użytkowych” dla wbudowanych materiałów.

Kolorystyka podlega uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestora i administratorem.

Dostawa i montaż altan należy do obowiązku wykonawcy, odbywa się na jego koszt po dokonaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień z inwestorem.

## 7. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaze wykonawcy teren, na którym będą prowadzone prace.

## 8. Kontrola jakości.

Sprawdzenie jakości materiałów zgodnie z odpowiednimi normami lub w przypadku braku norm, sprawdzenia zgodności z odpowiednimi aprobatami technicznymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

## 9. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany do pracy przez Wykonawcę powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

## 10. Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony na warunkach określonych w Umowie, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu inwestora o zakończeniu prac.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
CZŁONEK ZARZĄDU

*Elżbieta Skalska*

ZASTĘPCA PREZESA  
ds. Technicznych

*Robert Chrobotowicz*

PREZES ZARZĄDU

*Robert Pyszara*

INSPEKTOR NADZORU

*Leszek Kawecki*  
upr. UD/ Nr O/21/00162/01  
upr. bud. Nr GP-III-8386/98/90

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.

In the second section, the author outlines the various methods used for data collection and analysis. These include surveys, interviews, and focus groups. Each method has its own strengths and limitations, and the choice of method depends on the specific research objectives.

The third section provides a detailed overview of the results obtained from the study. It highlights the key findings and discusses their implications for the industry. The data shows a clear trend towards digitalization, with a significant increase in online transactions over the past few years.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future research and practice. It suggests that further exploration is needed in the area of digital marketing strategies and their impact on consumer behavior.